e ™ Pz
P
%E;W ﬁ @

energi.e
aaaaaaaa .agentur
------- der regionen

ECOsanierung — Vom 100sten in 1.000ste Gebaude
Contracting — Controlling

Controlling geschieht im einzelnen Sanierungsprojekt durch das Projektmanagement, sowie
auf Regionsebene durch das KEM-Management mit Hilfe des Monitoringmodells (zur
direkten Datenerfassung) und des damit verknlpften Stufenplans in dem die vorgelagerten
Datensatze eingespielt und fir die gesamte Region ausgewertet werden. Dadurch werden
die Ergebnisse mit den Zielen der Region vergleichbar.

Im Unterschied zu herkdbmmlichen Auftragen fir Bau- und Baunebenleistungen, sitzen in
einem Contractingprojekt der AG (Auftraggeber) und der AN (Auftragnehmer = Contractor)
Uber die Laufzeit des Vertrages (bis zu 15 Jahre) in einem Boot. Beide haben Interesse
daran, dass die garantierte Einsparung erzielt oder sogar Ubertroffen wird, sowie dass die
Anlagen reibungslos funktionieren und méglichst geringen Wartungsaufwand verursachen.
Somit ist auch ein effektives Controlling in ihrem gemeinsamen Interesse. Der nachfolgende
Text ist Teil der Mustervorlage der Energieagentur der Regionen fiir den betreffenden
Anhang zu Contractingvertragen.

XXX. Leistungen des AN (Auftragnehmer)

1. Der AN fihrt die im MaBnahmenplan (Vertragsanlage 4) naher beschriebenen
MaBnahmen zur Reduzierung der Energiekosten im Geb&ude in seinem Namen und auf
seine Rechnung durch

2. Der AN dbernimmt wahrend des gesamten Abrechnungszeitraumes It. Pkt. X.2 an allen
von ihm erneuerten bzw. neu eingebrachten Anlagen und Bauteilen die Betriebsflhrung
und Instandhaltung inklusive Anlagenersatz gemal ONORM EN 13306: 2001 08 01
Die Wartung und Inspektion ist jeweils entsprechend dem im MaBnahmenplan
beschriebenen Umfang und den dort festgelegten Intervallen vorzunehmen. Mangels
entsprechender Festlegungen im MaBnahmenplan hat der AN zumindest die
Herstellerangaben einzuhalten. Dartber hinaus hat der AN jedenfalls allfallige dartber
hinausgehende gesetzliche oder behdrdliche Erfordernisse sowie einschlagige
technische Normen einzuhalten. Einschlagige technische Normen sind insbesondere
ONORMen, die Regelungen U(Uber die Wartung und Inspektion von
vertragsgegenstandlichen Anlagen enthalten. Im Falle von Betriebsstérungen gilt im
Ubrigen Punkt XIV.

3 Der AN nutzt das bestehende Energiemanagement- und Controllingsystem und tragt die
laufenden Kosten (.... € inkl. Ust. pro Zahler und Jahr) bis zur Abrechnung nach
Vertragsende. Das IT basierte System ist geeignet, die nach diesem Vertrag
notwendigen Daten und Informationen zu berlcksichtigen und zu verarbeiten. Der AN ist
berechtigt, das bestehende Energiemanagement- und Controllingsystem auf seine
Kosten zu erweitern. (z.B. Fernauslesung von Mess- und Zahldaten) Im
Energiemanagement- und Controllingsystem enthaltene oder sonstige Analysen sind
dem AG (Auftraggeber) auch nach Vertragsende zur Verfigung zu stellen. Weiters sind
dem AG jahrlich Auswertungen aus dem Energiemanagement- und Controllingsystem zu
Ubermitteln. Far die Eichung bzw. den Ersatz von Mess- und Z&hlereinrichtungen hat der
AN auf seine Kosten zu sorgen Die laufenden Kosten des Energiemanagement- und
Controllingsystems sind an die Energieagentur der Regionen mit Sitz in 3830
Waidhofen/Thaya, Hans Kudlich-StraBe 2 zu bezahlen

4  Gegen Kostenersatz verpflichtet sich der AN, weitere 5 Jahre nach Vertragsende auf
Wunsch des AG Auswertungen aus dem Energiemanagement- und Controllingsystem
durchzufihren.



